

## INICIO DE EXPEDIENTE Y JUSTIFICACION DE NECESIDAD

ASUNTO: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PVC EN SALIDA EMERGENCIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE CÁDIZ.-

### FUNDAMENTO JURIDICO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la celebración del presente contrato proyectado, se justifica por la necesidad de El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de SUMNISTRO, tal y como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

### ANTECEDENTES

Según informe del Director de Instalaciones Deportivas de fecha 20 de Julio de 2017, una de las puertas de emergencia del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, orientada a la Calle Zarza se encuentra en mal estado y deteriorada por el paso del tiempo (24 años desde la inauguración de la instalación).

Es por lo que se estima necesaria la sustitución por una puerta de nueva de iguales características a la existente.

### INFORME DE NECESIDAD

En virtud de lo cual, se solicita inicio de expediente de contratación del suministro y colocación de puerta PVC en salida de emergencia en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

El Gerente

Fdo. Eduardo Palomo Moreno



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ  
EXPTE. Nº 2017/016

Departamento Administrativo  
Avda. José León de Carranza, s/n.  
Tfnos. : 956 263 308  
Fax: 956 263 006  
11011 – Cádiz

imd.administracion@cadiz.es  
<http://deporte.cadiz.es>

### CONSIGNACION PRESUPUESTARIA

El tipo establecido para el Pliego de licitación de este suministro según los precios de mercado de estas actividades asciende a 2.420,00 € IVA incluido.

Para que así conste, se firma la presente

Cádiz, 02 de octubre de 2017

El Concejal miembro del Consejo Rector del IMD



Fdo.: Adrián Martínez de Pinillos Ruiz.

El Gerente

Fdo. Eduardo Palomo Moreno

Fdo. Eduardo Palomo Moreno

El Gerente